

תאריך: 21.3.2019

מכרז זוטא מס' 2/19 למתן שירותי ייעוץ וליווי תכנון והקמת מערכות סולאריות (פוטו-וולטאיות) במועצה האזורית לב השרון

עדכונים למסמכי המכרז ותשובות לשאלות הבהרה - מסמך הבהרות מס' 1

עדכונים למסמכי המכרז:

- להלן התייחסות המועצה לשאלות הבהרה שהתקבלו אצלה עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה.
- מסמך זה כולל שינויים מאושרים המהווים חלק בלתי נפרד מהוראות המכרז. **המשתתפים מתבקשים שלא לבצע שינויים כלשהם על גבי חוברת המכרז - יש להגיש את חוברת המכרז כשכל עמוד בה חתום בתחתית כנדרש.**
- אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז.
- **על המשתתפים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם במכרז, כשהוא חתום בתחתית כל עמוד בחותמת ובחתימת המשתתף.**
- הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז במקרה של סתירה מפורשת בין ההוראות.

**בברכה,
המועצה האזורית
לב השרון**

תשובות לשאלות הבהרה:

מס"ד	עמוד במכרז	פרק / סעיף במכרז	שאלה/בקשת המציע	תשובה
1	38-40	נספח ג' - הסכם	מבוקש כי תנאי תשלום התמורה ישונו כך שהתמורה תשולם בתנאי שוטף + 30 ובהתאם לאבני דרך לפיהן 30% מהתמורה ישולמו לאחר אישור המועצה להיקף הפרויקט, 15% מהתמורה תשולם לאחר פרסום המכרז לבחירת קבלן לביצוע עבודות ההתקנה, 15% מהתמורה ישולם לאחר בחירת קבלן זוכה לביצוע עבודות ההתקנה, 15% מהתמורה ישולמו לאחר אישור התכניות והוצאת צו תחילת עבודה	הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי בתנאי תשלום התמורה. מובהר בזאת כי היועץ הזוכה ישמש גם כמפקח.

מס"ד	עמוד במכרז	פרק /סעיף במכרז	שאלה/בקשת המציע	תשובה
			בכל אתר ו-25% מהתמורה תשולם בגמר התקנת המערכות ומסירתן למועצה.	
2	10, 38-40	נספח א' נספח ג' - הסכם	מבוקש כי לכל תשלום יתווסף מע"מ בשיעורו כחוק	הבקשה נדחית. מובהר בזאת כי חרף האמור במסמכי המכרז, הצעת המציע תהיה עד 5% מעלות הקמת הפרויקט כולל מע"מ.
3			מבוקש להבהיר כי שינויים במדדים מכל סוג שהוא לרבות בריבית, בשכר עבודה, במסים ו/או ארנונה, תשלומים ומחירי חומרים לא יביאו לשינוי בסך התמורה שנקבעה.	מקובל
4	38-40	נספח ג' - הסכם	מבוקש להבהיר כי תשלומים על הוצאה לאור (שכפולים, צילומים, הפקת מסמכי מכרז וכו'), השלמת מדידות, תשלום ליועץ ביטוח לצורך הכנת נספח ביטוחים מול הקבלן הזוכה, תשלומים לחברת חשמל ואגרות – יחולו על המועצה.	מובהר בזאת כי כל ההוצאות הקשורות להכנת תכניות, הדפסת סט תכניות והשלמת מדידות – יחולו על היועץ. הפקת מסמכי המכרז, הכנת נספח ביטוח, תשלומי אגרות לחברת חשמל – יחולו על המועצה.
5		סעיף 3.5 נספח א' סעיף 3 נספח ג'	מבוקש לשנות את הגדרת תקופת ההתקשרות כך שהיא תחל ממועד חתימת הצדדים על ההסכם. סיום ההתקשרות עם המועצה יהיה לאחר שלושה חודשים מיום ההפעלה המסחרית של המערכת האחרונה שחוברת, בתקופת ההקמה.	מקובל בכפוף לכך שתקופת ההתקשרות תסתיים לאחר ששה חודשים מיום ההפעלה המסחרית של המערכת האחרונה שחוברת בתקופת ההקמה.
			מבוקש להוסיף פירוט בדבר תכולת השירותים גם ביחס לניהול ופרסום מכרז לביצוע עבודות ההתקנה (מצב נספח א' למסמך ההבהרות	מקובל. ובלבד שתתווסף לנספח ההערה כי ההתקשרות תסתיים לאחר ששה חודשים מאישור סיום

תשובה	שאלה/בקשת המציע	פרק /סעיף במכרז	עמוד במכרז	מס"ד
<p>העבודה ומסירתה ע"י היועץ.</p> <p>יובהר כי המפורט מטה איננו בא לגרוע מכל שירות המפורט במסמכי המכרז, הואו בא להוסיף על כל האמור במסמכי המכרז.</p>				

נספח א' – פרוט השירותים שינתנו ע"י החברה

1. - שלב המכרז

1. כתיבת מכרז ייעודי, ריכוז מפרטים טכניים הנדסיים, הגדרת תנאי סף איכותיים לבחירת קבלן ותנאי סף טכניים לרכיבי המערכת, הכנת כתב כמויות, הכנת אומדן, הכנת דרישות מלאות לשלב ההקמה והתחזוקה, הגדרת סוגי הערבויות ו/או כל דרישה נוספת מהקבלן המבצע.
2. גיבוש הסכם ההתקשרות להקמה עם הקבלן הזוכה על נספחיו-והכללתו במכרז.
3. בדיקת ההצעות שהתקבלו במכרז ועמידתן בתנאי ההשתתפות במכרז, ריכוז הערות טכניות ואחרות מול מגישי ההצעות, עריכת השוואה בין ההצעות שהתקבלו, דירוגן והגשת חוות דעת מקצועית לבחירת הקבלן / ים הזוכים.
4. ליווי וייעוץ לרשות בהליכים משפטיים הנוגעים למכרז, עד כמה שיתקיימו הליכים שכאלה. למען הסר ספק, האחריות המשפטית לניהול הליך הליטיגציה וכן העלויות הרלבנטיות במקרה שכזה יהיו באחריותה של הרשות, אך מובהר כי החברה לא תהיה זכאית לתמורה נוספת במקרה ותידרש נוכחות ו/או עדות ו/או חו"ד נציג מטעמה בבימ"ש.

4 שלב ד- ההקמה

1. ליווי עבודת ההקמה, אישור תכניות ותיקי עלייה לגג, המלצה למתן צה"ע, אישור סיום עבודות ומסירת העבודה.
2. פיקוח עליון על עבודות ההקמה על ידי צוותים מקצועיים מטעם החברה.
3. אישור חשבונות אבני דרך וכן חשבון סופי וליווי מלא עד תום ההקמה. **ובמשך 6 חודשים מאישור סיום העבודה ומסירת על ידי היועץ/מפקח.**
- 4.