

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019
 דף מס': 001

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך
 מבנה 0 הערות כלליות לעבודות קיץ מוסדות חינוך

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<p style="text-align: center;">פרק 00 הערות מקדימות</p> <p style="text-align: center;">תת פרק 00.01 הערות מקדימות</p> <p>הערה 1 : כל העבודות כוללת את אספקת החומרים , שינוע עד לאתר , הכנסת החומר ושימוש כולל חומרים שהמזמין יספק.</p> <p>הערה 2 : בסיום כל העבודות על הקבלן לפנות את הפסולת לאתר שפך מאושר או למטמנת פסולת שינחה המזמין ועל חשבון הקבלן כולל מסירת תעודת פינוי הפסולת למזמין כאשר היא חתומה ע"י מטמנת הפסולת</p> <p>הערה 3 : ובמידה וידרשו עבודות לילה או עבודות בשעות לא שגרתיות העבודות יבוצעו , הקבלן לא ידרוש כל תוספת כספית חריגה עבור השעות הללו.</p> <p>הערה 4 : השמירה על הציוד או החומרים באתר הנה באחריות הקבלן , לקבלן לא תהיה כל תלונה על גניבת חומרים .</p> <p>הערה 5: הקבלן ידאג לגדר את האתר בגדר אטומה על חשבוננו ולתלות שלטים סכנה כאן בונים במקומות בולטים באזורים הדרושים עפ"י החלטת המפקח</p> <p>הערה 6 : באחריות הקבלן לבצע נקיון מוחלט בסיום העבודה , כולל בתחום הגינה - ניקוי שאריות בטון , פסולת בניה , פינוי חומרי בניה מיותרים</p> <p>הערה 7 : מכולות אשפה לפינוי פסולות כלולות במחירי העבודות השונות , בגין הבאת מכולה ופינוי פסולת לא תשולם כל תוספת המחיר , מחיר המכולות כלול במחירי הסעיפים השונים</p> <p>הערה 8: כל העבודות בגובה יבוצעו ע"י עובדים שעברו הסמכת עבודה בגובה</p>	
להעברה בתת פרק 00.01					

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019
 דף מס': 003

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך
 מבנה 1 גנים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 01 בני דרור					
תת פרק 01.01 גן דרור					
הערה : ביצוע עפ"י תוכנית מצורפת					
01.01.010	פתיחת פתח לדלת בקיר מבנה יביל בתוך חלון קיים (מידות החלון 200/100) - ביטול חצי חלון והתקנת דלת כנף מסוג סטנלי של שהרבני ליציאה אל החצר פתיחת כנף אל החוץ - כולל מחזיר שמן ומגן אצבעות , תיקון ריצפה באזור פריצת הפתח	קומפ'	1.00	5,000.00	5,000.00
01.01.020	התאמת חלון קיים לפתח כולל מסגרת צבועה	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
סה"כ 01.01 גן דרור 6,000.00					
תת פרק 01.02 בית פליקס - צמוד לגן דרור					
01.02.010	חדר ראשון משמאל - קיים כיום ללא הזנת מים - ביצוע התחברות למים בכיור קיים , העבודה כוללת התחברות לקו מים חיצוני בדשא , התחברות גרך קיר המבנה היביל , כול תיקון חור כניסה להתחברות - קו המים יהיה נסתר או חיצוני על המבנה בצורה ישרה מחובר עם שלות	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
סה"כ 01.02 בית פליקס - צמוד לגן דרור 1,000.00					
סה"כ 01 בני דרור 7,000.00					
פרק 02 גאולים					
תת פרק 02.01 גן שקמה					
02.01.010	הדבקת גומיה בדלת ממ"ד - בסופר 7	קומפ'	1.00	100.00	100.00
02.01.020	השלמת שלבים לתריסים	יח'	4.00	75.00	300.00
02.01.030	שרותים - מאחורי האסלה ציפוי צינור ביוב היוצא מהאסלה בקרמיקה (ספסל)	קומפ'	2.00	300.00	600.00
סה"כ 02.01 גן שקמה 1,000.00					
סה"כ 02 גאולים 1,000.00					

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 050-4631727 , 054-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019
 דף מס': 004

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך
 מבנה 1 גנים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 03 חירות					
תת פרק 03.02 גן אלון (חדש)					
03.02.020	בקשה לפרגולת עץ גושני בכניסה לגן ועד מעבר לשער הכניסה לגן - פרגולת עץ גושני קירוי סנטף ובמבוק מתחת (10.6/2.5)	קומפ'	1.00	13,000.00	13,000.00
03.02.030	ביצוע גדר נגד התפרצות רכבים לחניה - מסוג סביונית 200+420 (עפ"י הסבר המפקח)	מטר	6.20	250.00	1,550.00
					14,550.00
סה"כ 03.02 גן אלון (חדש)					
					14,550.00
סה"כ 03 חירות					
פרק 04 ינוב					
תת פרק 04.01 גן אורנים					
04.01.010	חלון גדול - איטום החלון במסטיק גום מסיביב לחלון וספ השיש , תיקוני צבע מסיביב לחלון	קומפ'	1.00	500.00	500.00
					500.00
סה"כ 04.01 גן אורנים					
					500.00
סה"כ 04 ינוב					
פרק 05 כפר הס					
תת פרק 05.01 גנים - בלב / רקפת					
05.01.010	בכניסה לגן מחוץ ל2 דלתות הכניסה - ביצוע פרגולת עץ גושני צבועה בצבע אטום קירוי סנטף , מתחת במבוק , בגובה תחתית הרעפים (מיקום והסבר בשטח ע"י המפקח) - מידות רוחב השביל 330 אורך 350	קומפ'	1.00	6,500.00	6,500.00
					6,500.00
סה"כ 05.01 גנים - בלב / רקפת					
					6,500.00
סה"כ 05 כפר הס					
פרק 06 כפר יעבץ					
תת פרק 06.01 גן אתרוג					
06.01.010	עמדת כיבוי אש - גלגלון חוץ - התקנה ע"ג צינור ההדרנט ברז גן כדורי + צינור וגלגלת 20 מ' עבור צינור השקית גיבון	קומפ'	1.00	500.00	500.00
					500.00
סה"כ 06.01 גן אתרוג					

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019
 דף מס': 005

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך
 מבנה 1 גנים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
תת פרק 06.02 גן בטבע					
06.02.010	עמדת כיבוי אש - גלגלון חוץ - התקנה ע"ג צינור ההדרנט ברז גן כדורי + צינור וגלגלת 20 מ' עבור צינור השקית גיבון	קומפ'	1.00	500.00	500.00
סה"כ 06.02 גן בטבע					
500.00					
תת פרק 06.03 גן גפן					
06.03.010	עמוד מרכזי בגן - התקנת 4 זוויות אלומיניום חיצוניות - הדבקה בסופר 7 + ברגים - זזית אלומיניום צבועה עד גובה 2 מ' , העבודה כוללת שיפוץ העמוד מקילופי טיח	קומפ'	1.00	700.00	700.00
06.03.020	אספקה והתקנת גדר סביונית באורך 4 מ' להתקנה מקביל לאבן הגן ברחבת הכניסה לגן למניעת התפרצות ילדים אל החניה וכן פינוי גדרות ישנים המושענים על הגדר החיצונית בסמוך לעמדת השומר)	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00
סה"כ 06.03 גן גפן					
2,200.00					
תת פרק 06.04 גן שושנה בלב					
06.04.010	ציפוי עמודי הצללה בספוג עטוף	קומפ'	3.00	400.00	1,200.00
סה"כ 06.04 גן שושנה בלב					
1,200.00					
תת פרק 06.05 חווה בלב					
06.05.010	מטבח - מימין לדלת חוץ ליד עמדת כיבוי האש סגירה בגדר עם שער קטן למניעת מעבר ילדים	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
06.05.020	צביעת 2 דלתות שרותים בצבע שמן סופרלק לבן כולל צביעת משקוף	קומפ'	2.00	500.00	1,000.00
06.05.030	חדר הקרנה - פירוק ופינוי תקרה אקוסטית קיימת , כולל ניתוק גופי תאורה ופניוים - מידות החדר 6.60/7.00	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
06.05.040	ניקוי התקרה מלכלוך עכברים/חולדות - איטום חלל התקרה במפגש עם הגג בלוח עץ היקפי (לא בהקצפה , סגירת חורים ופתחים)	קומפ'	1.00	800.00	800.00
להעברה בתת פרק 1.06.05					
3,800.00					

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019
 דף מס': 006

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך
 מבנה 1 גנים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מהעברה				3,800.00
06.05.050	אספקה והתקנת תקרה אקוסטית 60/60 כולל פרופיל L+Z היקפי וקונסטרוקציה T נושאת	מ"ר	46.00	220.00	10,120.00
06.05.060	ביצוע נק' מאור ממגל תאורה קיים כולל אספקה והתקנת ג"ת 60/60 לד מאובטחים לתקרה עם תילים	יח'	8.00	300.00	2,400.00
	סה"כ 06.05 חווה בלב				16,320.00
	סה"כ 06 כפר יעבץ				20,720.00
	פרק 07 משמרת				
	תת פרק 07.02 גן בכפר				
07.02.010	תיקוני סדקים בקירות - כולל ביצוע רשת ע"ג הסדקים - מטבח , כניסה	קומפ'	1.00	600.00	600.00
07.02.020	החלפת כיסוי לאמבטיות גופי תאורה - מפרספקס אטום ישן לפרספקס שקוף (מידות 124/20) - בכל הגן	יח'	30.00	60.00	1,800.00
	סה"כ 07.02 גן בכפר				2,400.00
	סה"כ 07 משמרת				2,400.00
	פרק 08 נורדיה				
	תת פרק 08.02 גן שירת הלב				
08.02.010	השלמת אריחי תקרה אקוסטית חסרים ושבורים - 5 יח'	קומפ'	1.00	300.00	300.00
08.02.020	תיקון אריח שבור בפינת החדק בבטון מלט לבן (אין צורך להחליף)	קומפ'	1.00	100.00	100.00
	סה"כ 08.02 גן שירת הלב				400.00
	סה"כ 08 נורדיה				400.00

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019
 דף מס': 007

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך
 מבנה 1 גנים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 09 ניצני עוז					
תת פרק 09.02 גן הבית					
09.02.010	ביצוע שער בין גנים (מתחת לעץ) - מיקום השער בתיאום עם לאה מנהלת הגנים - שער כדוגמת גדר סביבית - הכולל בריח נעילה - גובה כ- 1 מ'	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00

הערה : שיפוץ מטבח - שינוי מיקום של מטבח קיים למיקום חדש בגן - ביצוע עפ"י תוכנית שתימסר בנפרד					
09.02.020	פירוק מטבח קיים ופינוי כולל משטח שיש , ברזים כיורים , חיפוי אריחים מקירות , ביטול נק' מים וניקוז כיור	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00
09.02.030	ביצוע נק' מים קרים + ניקוז דלוחין לכיור מטבח + נק' מים לתמי 4 מעל השיש - התחברות למע' מים ודלוחין למערכת אינסטלציה של חדר השרותים מעבר לקיר , העבודה כוללת שבירה ותיקון בחדר השרותים	קומפ'	1.00	2,200.00	2,200.00
09.02.050	אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון במידות 230/60/90 כולל מדף על הקיר מעל הברז לקפה סוכר באורך 230/25 חלוקת דלתות ומדפים ושורת מגירות - גוף סנדויץ וציפוי פורמיקה גוון קרם	קומפ'	1.00	3,900.00	3,900.00
09.02.060	אספקה והתקנת ארון "בילט אין" 60/60/240 לתנור ומיקרו - עפ"י הפירוט - 2 מגירות בגובה 30 ס"מ כל אחת , פתח לתנור 60/60 , פתוח למקרו ללא דלת וארון עליון מעל המקרו עם 2 דלתות	קומפ'	1.00	3,500.00	3,500.00
09.02.080	אספקה והתקנת שיש קיסר 60/230 כולל פתח לכיור וברז קוון קרם	קומפ'	1.00	3,500.00	3,500.00
09.02.090	אספקה וחיפוי של אריחי קרמיקה מעל משטח שיש לגובה 60 ס"מ	קומפ'	1.00	600.00	600.00
09.02.100	אספקה והתקנת ברז מטבח פיה ארוכה למטבח	קומפ'	1.00	500.00	500.00
להעברה בתת פרק 1.09.02					16,700.00

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019
 דף מס': 008

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך
 מבנה 1 גנים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מהעברה				16,700.00
09.02.110	ביצוע נק' שקע לתנור מקרר ומייקרו - בארון בילט אין	קומפ'	1.00	700.00	700.00
	סה"כ 09.02 גן הבית				17,400.00
	סה"כ 09 ניצני עוז				17,400.00
	פרק 10 עזריאל				
	תת פרק 10.01 גן פיקוס				
10.01.010	אספקה והתקנת ארון "בילט אין" לתנור ומייקרו בגוון עפ"י ארונות הקיימים - פורמייקה אגס - ארון במידות מקורבות 60/60/240 - חלוקה ע"פי הפירוט , 2 מגירות תחתונות , פתח לתנור , פתח למייקרוגן , ארון עליון מעל מייקרוגול + עם דלתות כולל מדף חלוקה	קומפ'	1.00	3,800.00	3,800.00
10.01.020	חציבת גוש בטון מסביב לעמוד הצללה מרכזי - חציבה ופינוי גוש הבטון לפחות 30 ס"מ מתחת לפני החול	קומפ'	1.00	700.00	700.00
10.01.030	ציפוי עמודי הצללה בספוג עטוף	קומפ'	2.00	600.00	1,200.00
10.01.040	חזית צפונית של הגן - קידוח 3 חורים בקוטר 4" בחומת בטון לניקוז מי גשם ושקיעת אדמה - קידוח החורים יבוצע 40 ס"מ מתחת לראש הקיר - יש לקדוח את החורים במורה ישרה ובמרחקים שווים של לפחות 2 מ' אחד מהשני	קומפ'	3.00	600.00	1,800.00
	סה"כ 10.01 גן פיקוס				7,500.00
	סה"כ 10 עזריאל				7,500.00
	פרק 11 עין ורד				
	תת פרק 11.01 גן רימון				
11.01.010	החלפת 2 ברזי שרותים לברז פיה ארוכה (לא גבוהה)	יח'	2.00	250.00	500.00
11.01.020	תיקון והחלפת 2 רשתות בחלונות	יח'	2.00	150.00	300.00
11.01.030	חזית מערב - פרגולה ביצוע מזחלת מים + מרזב אנכי לפינוי מי גשם בכניסה בצד של ההורים (6.5 מזחלת) + מרזב אנכי 2.5 מ'	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00
	סה"כ 11.01 גן רימון				2,300.00

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019
 דף מס': 009

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך
 מבנה 1 גנים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
תת פרק 11.02 גן שקד					
11.02.010	חזית צפון - (מימין למרזב קיים) = ביצוע נק' מים וניקוז לכיור + אספקת כיור תלוי על קונזולת מתכת + ברז גן קירי (לשטיפת ידיים) - התחברות לניקוז ומים של המטבח בסמוך	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00
					1,500.00
סה"כ 11.02 גן שקד					
					3,800.00
סה"כ 11 עין ורד					
פרק 13 פורת					
תת פרק 13.01 גן הדס					
13.01.010	אספקה והתקנת מסגרת עץ פורמייקה + דלת עץ מצופה פורמייקה (גוון לבן) - לכיסוי חזית לוח חשמל וריכוז טלפונים (מימין לדלת הכניסה) , מידות מקורבות 40/50	קומפ'	2.00	800.00	1,600.00
13.01.020	גדר רשת מאחורי מחסן בטון וגדר רשת מימין לגן ישן - רופפות ולא מקובעות , חיזוק הגדרות בתוספת פרופיל מגולוון מקובע לבטון / 3 גדרות במידות מקורבות של 200/200	קומפ'	3.00	300.00	900.00
					2,500.00
סה"כ 13.01 גן הדס					
					2,500.00
סה"כ 13 פורת					
פרק 14 צור משה					
תת פרק 14.01 גן תפוז					
14.01.010	פירוק ופינוי דלת כניסה לגן ודלת יציאת חירום מאלומיניום כולל פירוק משקוף	קומפ'	1.00	600.00	600.00
14.01.020	אספקה והתקנת דלת + משקוף במידות 90/210 פתיחה אל החוץ (כיוון פתיחת הכנף כדוגמת הקיים) - דגם סטנלי של שהרבני (פח צבוע בתנור , כולל משקוף צבוע) , העבודה כוללת חיזוקי רלסים RHS או יציקת בטון בצידו הדלתות כולל סגירה והשלמת מרווח בבניה / צמנטבורד , כולל מגן אצבעות + גלגל האטה - כל העבודה עד גמר סופי בצורה מושלמת	קומפ'	2.00	5,000.00	10,000.00
					10,600.00
סה"כ 14.01 גן תפוז					

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019
 דף מס': 010

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך
 מבנה 1 גנים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
תת פרק 14.02 גן תמר					
14.02.010	העתקת גדר נמוכה קיימת מסביב לאקליפטוס בתוואי שיוסבר ע"י המפקח לצורך הרחבת שטח לביצוע גינה , העבודה כוללת עקירת העמודים והתקנה במקום חדש כולל ביטון והשלמת בריתוחך תוספת לעמוד הגדר	קומפ'	1.00	3,000.00	3,000.00
14.02.020	השלמת אריחי תקרה אקוסטית חסרים ושבורים - 5 יח'	קומפ'	1.00	300.00	300.00
סה"כ 14.02 גן תמר					3,300.00
תת פרק 14.04 גן דובדבן					
14.04.010	דלת כניסה לגן מסוג מבנה יביל - קילוף ציפוי ישן מהדלת פנים וחוץ וצביעת הדלת בצבע שמן כולל משקוף	קומפ'	1.00	600.00	600.00

הערה : גן דובדבן בנוי - איטום קיר חיצוני הפונה לחצר - (לביצוע באישור מנהלת מחלקת גנים - יתכן וגן זה יסגר)					
14.04.020	חפירת טרקטור לעומק קורות יסוד לאורך הקיר	י"ע	1.00	2,000.00	2,000.00
14.04.030	ניקוי ושטיפת הקיר , ביצוע פריימר ביטומני והלחמת יריעות ביטומניות עד גובה 50 ס"מ מעל פני הקרקע כולל קיבוע פרופיל אלומיניום של היריעה , כולל כיסוי חפירה	מ"ר	50.00	120.00	6,000.00
14.04.040	צביעת קיר חיצוני של אזור החפירה	קומפ'	1.00	500.00	500.00
סה"כ 14.04 גן דובדבן					9,100.00
תת פרק 14.05 גן פטל					
14.05.010	חצר חוץ - אספקה והנחה דשא סינטטי על תשתית קיימת - הנחה משער הכניסה משמאל לשער , הנחה ע"ג החול כולל מתחת לבית בובות וד הגדר - (מידות מקורבות מדודות 11/5	קומפ'	1.00	3,000.00	3,000.00
14.05.020	צביעת משקוף דלת כניסה בצבע שמן כדוגמת הקיים	קומפ'	1.00	200.00	200.00
להעברה בתת פרק 1.14.05					3,200.00

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019
 דף מס': 011

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך
 מבנה 1 גנים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מהעברה				
14.05.030	מקלחת - אין חיבור מים חמים - חיבור הדוד הקיים ע"ג קיר חיצוני בסמוך למקלחת למערכת אינטרפוף קיימת , העבודה כוללת במידת הצורך שברית קיר וחיבור האינטרפוף - תיקון מחדש של אריחי הקרמיקה , וכן השלמת צנרת מים חמים לדוד	קומפ'	1.00	1,400.00	1,400.00
	סה"כ 14.05 גן פטל				4,600.00
	סה"כ 14 צור משה				27,600.00
	<u>פרק 15 שער אפרים</u>				
	<u>תת פרק 15.01 גן נחליאלי - גן פנימי</u>				
15.01.010	דלת כניסה - הנמכת משתלבות בכניסה והתאמת גובה - למניעת שפשוף הדלת ברצפה	קומפ'	1.00	200.00	200.00
	סה"כ 15.01 גן נחליאלי - גן פנימי				200.00
	<u>תת פרק 15.02 גן דרורים - גן אמצעי</u>				
15.02.010	תיקון רשת קרועה בחלון	קומפ'	1.00	200.00	200.00
	סה"כ 15.02 גן דרורים - גן אמצעי				200.00
	<u>תת פרק 15.03 גן חופית - גן קרוב לשער</u>				
	גן ראשון הקרוב לשער הגנים הערה : שיפוץ מטבח - שינוי מיקום של מטבח קיים למיקום חדש בגן - ביצוע עפ"י תוכנית שת"מסר בנפרד				
15.03.020	פירוק מטבח קיים ופינוי כולל משטח שיש , ברזים כורים , חיפוי אריחים מקירות , ביטול נק' מים וניקוז כור	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00
15.03.030	ביצוע נק' מים קרים + ניקוז דלוחין לכיור מטבח + נק' מים לתמי 4 מעל השיש - התחברות למע' מים ודלוחין למערכת אינסטלציה קיימת בסמוך	קומפ'	1.00	2,200.00	2,200.00
	להעברה בתת פרק 1.15.03				3,700.00

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019
 דף מס': 012

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך
 מבנה 1 גנים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מהעברה				
15.03.040	אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון במידות 150/60/90 חלוקת דלתות ומדפים ושורת מגירות - גוף סנדויץ וציפוי פורמייקה גוון קרם	קומפ'	1.00	2,500.00	2,500.00
15.03.050	אספקה והתקנת ארון "בילט אין" 60/60/240 לתנור ומיקרו - עפ"י הפירוט - 2 מגירות בגובה 30 ס"מ כל אחת , פתח לתנור 60/60 , פתוח למקרו ללא דלת וארון עליון מעל המקרו עם 2 דלתות	קומפ'	1.00	3,500.00	3,500.00
15.03.060	אספקה והתקנת שיש קיסר 60/230 כולל פתח לכיור וברז קוון קרם	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00
15.03.070	אספקה וחיפוי של אריחי קרמיקה מעל משטח שיש לגובה 60 ס"מ	קומפ'	1.00	600.00	600.00
15.03.090	אספקה והתקנת ברז מטבח פיה ארוכה למטבח	קומפ'	1.00	500.00	500.00
15.03.100	ביצוע נק' שקע לתנור מקרר ומייקרו - בארון בילט אין	קומפ'	1.00	700.00	700.00
13,000.00	סה"כ 15.03 גן חופית - גן קרוב לשער				
13,400.00	סה"כ 15 שער אפרים				
	<u>פרק 16 תנובות</u>				
	<u>תת פרק 16.01 גן ארז</u>				
16.01.010	דלתות שרותים , פירוק ופינוי דלתות , אספקה והתקנה דלתות חדשות , שיוי כיוון פתיחת דלתות אל החוץ , כולל מנעול תפוס/ פנוי , גלגל האטה , ומגן אצבעות	קומפ'	2.00	2,200.00	4,400.00
4,400.00	סה"כ 16.01 גן ארז				
	<u>תת פרק 16.02 גן הזית</u>				
16.02.010	כיור שרותי - שבירת אריחי רצפה , גילוי קופסת ביקורת מתחת לכיור חסומה בריצוף ותיקון מחדש של ריצוף כדוגמת הקיים	קומפ'	1.00	750.00	750.00
750.00	סה"כ 16.02 גן הזית				
5,150.00	סה"כ 16 תנובות				

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019
 דף מס': 014

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך
 מבנה 2 מעונות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 01 מעון אנפה שער אפרים					
תת פרק 01.01 .					
איש קשר מנהלת המעון - מיכל - 054-9200137					
01.01.010	חדר החתלה יש להוריד אריחים ולצבוע	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00
01.01.020	חדר החתלה - ביצוע רשת ומסגרת לחלון	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
01.01.030	כיתת פשוט פעוטות - הדבקת פסים נגד החלקה למדרגות	קומפ'	1.00	300.00	300.00
01.01.040	מטבח - החלפת דלת + משקוף + גלגל האטה + ומגן אצבעות	קומפ'	1.00	2,800.00	2,800.00
					סה"כ 01.01 .
					6,100.00
סה"כ 01 מעון אנפה שער אפרים					6,100.00
פרק 02 מעון אקליפטוס ינוב					
תת פרק 02.01 שיפוץ מטבח עפ"י דרישות משרד הבריאות					
הערה : שיפוץ מטבח - ביצוע העבודה עפ"י תוכנית אדריכלית שתמסר					

02.01.010	הריסת קיר בלוק קיים + פינוי דלת עפ"י תוכנית הריסה , כולל פינוי פסולת	קומפ'	1.00	1,200.00	1,200.00
02.01.020	ביטול נק' מים ודלוחין קיימות וביצוע נק' מים ודלוחין חדשות לכיור ומדיח עפ"י תוכנית	קומפ'	4.00	2,200.00	8,800.00
02.01.030	ביצוע בריכת ביוב דגם חופית קוטר 60 כולל קו ביוב 6" והתחברות לבריכה קיימת כולל חפירה וכיסוי (אורך הקו כ6 מ"א) - הכל עפ"י תוכנית	קומפ'	1.00	3,500.00	3,500.00
02.01.040	פירוק שולחנות כיור נירוסטה והתקנה מחדש במיקום חדש כולל מדיח במיקום חדש (חיבור לנק' כיור או מדיח) כולל ברז וסיפון	קומפ'	4.00	350.00	1,400.00
להעברה בתת פרק 2.02.01					14,900.00

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019
 דף מס': 015

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך
 מבנה 2 מעונות

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
14,900.00				מהעברה	
1,200.00	1,200.00	1.00	קומפ'	פירוק מדפי עץ , התאמה והתקנה מחדש	02.01.050
3,300.00	220.00	15.00	מ"ר	בניית קיר גבס בעובי 10 ס"מ קיר גבס ירוק כולל פתח לדלת כולל צמר סלעים , שפכטל והכנה לצביעה (ביצוע פתח דלת רוחב 90 ס"מ נטו למעבר מקררים)	02.01.060
2,800.00	2,800.00	1.00	קומפ'	אספקה והתקנת דלת הזזה עם מנעול שטוף קנט ציפוי פורמיקה גוון קרם	02.01.070
3,800.00	3,800.00	1.00	קומפ'	אספקה והתקנת ארון "בילט אין" לתנור ומיקרו בגוון פורמיקה קרם - ארון במידות מקורבות 60/60/240 - חלוקה ע"פי הפירוט , 2 מגירות תחתונות , פתח לתנור , פתח למיקרוגל , ארון עליון מעל מיקרוגל + עם דלתות כולל מדף חלוקה	02.01.080
5,000.00	250.00	20.00	מ"ר	פירוק חיפוי קרמיקה מקירות או פנל , הכנת הקיר , אספקה וחיפוי של קרמיקה חדשה גובה 2.20 גוון לבן שוכב 30/60	02.01.090
2,000.00	2,000.00	1.00	קומפ'	תיקון ריצוף האזור הריסת קירות באריחי טרצו כדוגמת הקיים	02.01.100
500.00	500.00	1.00	קומפ'	ביצוע רשת לחלון + מסגרת	02.01.110
850.00	850.00	1.00	קומפ'	ביצוע דלת רשת	02.01.120
1,500.00	1,500.00	1.00	קומפ'	צביעה כללית של המטבחון והמחסן	02.01.130
2,000.00	2,000.00	1.00	קומפ'	תיקון סדקים בקיר חיצוני וצביעה	02.01.140
				עבודות חשמל במטבחון	
1,000.00	200.00	5.00	נק'	ביצוע נק' חשמל לתנור/ מיקרו מקררים עפ"י סימון המפקח	02.01.150
900.00	300.00	3.00	קומפ'	ביצוע נק' מאור חדשה כולל התקנת ג"ת מוגן מים עפ"י סימון המפקח	02.01.160
39,750.00				סה"כ 02.01 שיפוץ מטבח עפ"י דרישות משרד הבריאות	
39,750.00				סה"כ 02 מעון אקליפטוס ינוב	

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019
 דף מס': 016

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך
 מבנה 2 מעונות

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 03 מעון עירוני - יעף	
				תת פרק 03.01 כללי	
				איש קשר - מנהלת המעון מוניק 050-7458183	
700.00	350.00	2.00	יח'	שרותים דרוור - החלפת 2 ונטות לא תקינות , חיבור למעגל קיים , הפעלה ע"י מפסק	03.01.080
200.00	200.00	1.00	קומפ'	גג קרוואן - נקיון מרזבים מצמחיה ושטיפת המזחלות	03.01.090
800.00	800.00	1.00	קומפ'	תיקון תקרה אקוסטית מרפסת	03.01.100
500.00	500.00	1.00	קומפ'	כיתת בוגרים חדר החתלה	03.01.110
2,500.00	250.00	10.00	מ"ר	ריצוף משרד מנהלת ממ"ד באריחי גרניט פורצלן בהדבקה	03.01.120
4,700.00				סה"כ 03.01 כללי	
4,700.00				סה"כ 03 מעון עירוני - יעף	
				פרק 05 כללי	
				תת פרק 05.01 .	
45,000.00	1,500.00	30.00	י"ע	י"ע צביעה עפ"י הנחית המפקח או המזמין - עבודה זו לא תשולם בכל מקרה , רק באישור מראש - צביעה כללית פנים או חוץ או משקופים	05.01.010
45,000.00				סה"כ 05.01 .	
45,000.00				סה"כ 05 כללי	
95,550.00				סה"כ מעונות	

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019
 דף מס': 017

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך
 מבנה 3 בתי ספר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	פרק 01 ביה"ס לב הפרדס - גאולים				
	תת פרק 01.01 לב הפרדס - כללי				
	איש קשר - אפי 053-7750398				
	הערה : כל העבודות ישולמו לאחר אישור וחתימה של אב הבית על כתב הכמויות לאחר ביצוע העבודה				
01.01.010	תיקון והחלפת ידיות אלומיניום לדלתות אלומיניום אל החוץ - (מבואת חט"צ , מבנה ב')	קומפ'	2.00	250.00	500.00
	סה"כ 01.01 לב הפרדס - כללי				500.00
	סה"כ 01 ביה"ס לב הפרדס - גאולים				500.00
	פרק 02 ביה"ס בין ההדרים - חירות				
	תת פרק 02.01 בין ההדרים כללי				
	איש קשר עופר - 054-6475304				
	הערה : כל העבודות ישולמו לאחר אישור וחתימה של אב הבית על כתב הכמויות לאחר ביצוע העבודה				
02.01.010	תיקון דלת אלומיניום ראשית מבנה ה-ו - תוספת צירים ל 2 דלתות ביצוע ע"י קבלן אלומיניום	קומפ'	1.00	700.00	700.00
	סה"כ 02.01 בין ההדרים כללי				700.00
	סה"כ 02 ביה"ס בין ההדרים - חירות				700.00
	פרק 03 ביה"ס הדר השרון - חירות				
	תת פרק 03.01 הדר השרון כללי				
	איש קשר רועי - 053-8540504				
	הערה : כל העבודות ישולמו לאחר אישור וחתימה של אב הבית על כתב הכמויות לאחר ביצוע העבודה				
03.01.010	חט"צ - דלת יציאה לחצר - החלפת מחזיר שמן לא תקין	קומפ'	1.00	350.00	350.00
	להעברה בתת פרק 3.03.01				350.00

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019
 דף מס': 018

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך
 מבנה 3 בתי ספר

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
350.00				מהעברה	
500.00	500.00	1.00	קומפ'	חט"צ - דלת יציאה לחצר - תיקון שפכטל גבס + צביעה מעל הויטרינה	03.01.020
500.00	500.00	1.00	קומפ'	חט"צ בית שדות - החלפת זיגוג סדוק בוטרינה - להחליף בפרספקס שקוף	03.01.030
800.00	800.00	1.00	קומפ'	סככת עץ ליד חממה - קיבוע עמודי הסככה ב4עמודי RHS בפיות	03.01.040
400.00	400.00	1.00	קומפ'	ליד קרוואן אומנות העתקת גדר סבינית קיימת למיקום חדש - לחסימת בורות בקרקע - עפ"י הסבר אב הבית	03.01.050
300.00	300.00	1.00	קומפ'	מבנה ו - תיקון אריחי קרמיקה מסביב לצינור אויר ביח' בודדות , מאחורי האסלה	03.01.060
300.00	300.00	1.00	קומפ'	כיתה ב2 - פתיחת סתימה במרזב סתום באבנים	03.01.070
500.00	50.00	10.00	יח'	אספקה והתקנת פינות אלומיניום חיצוניות , בגובה כ 1 מ' להגנה על פינות קרמיקה , הדבקה בסופר 7 - מיקום עפ"י הנחית אב הבית	03.01.080
2,500.00	2,500.00	1.00	קומפ'	דלת כיתה ו1 - החלפת דלת לדלת חדשה סטנלי כולל גלגל האטה ומגן אצבעות	03.01.090
6,150.00				סה"כ 03.01 הדר השרון כלי	
				תת פרק 03.02 שיפוץ 2 חדרי שרותים מבנה ד-ו	
				הערה - שיפוץ חדר שרותים כדוגמת הקיים	
				הערה - סוג האריחים - לאישור מוקדם לפני ביצוע	
				הערה : שיפוץ חדר שרותים בנים 3 אסלות , 3אסלות בנות	
				להעברה בתת פרק 3.03.02	

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019
 דף מס': 019

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך
 מבנה 3 בתי ספר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מהעברה				
03.02.010	פירוק ופינוי , מחיצת טרספה , פירוק ופינוי אריחי קרמיקה מקירות ורצפה , פינוי חול מתחת לריצוף, פירוק 6 אסלות וניאגרות , פירוק משטח כיור לשימוש חוזר , פירוק צינור אוויר פנימי , ביטול וניתוק מע' מים קיימת ע"י ניתוק ברז הזנה לשרותים (מאחורי הקיר), פירוק ריצוף	קומפ'	1.00	3,000.00	3,000.00
03.02.060	צביעת חדר שרותים תקרה וקירות חדשים - כולל חלק מעל אריחי קרמיקה	קומפ'	2.00	800.00	1,600.00
03.02.070	אספקה והדבקת חיפוי אריחי קרמיקה 30/60 גוון קרם או לבן שבור - יישום אריח שוכב עד גובה מעל הדלת - כולל רובה ופינות	מ"ר	45.00	220.00	9,900.00
03.02.080	אספקה והדבקת ריצוף אריחי גרניט פורצלן 40/40 גוון אפור כהה כולל רובה וסף הפרדה - אנטי סליפ R10	מ"ר	12.00	200.00	2,400.00
03.02.085	אספקה ופיזור מילוי סומסום נקי ושטוף מתחת לריצוף - יש לפנות את החול הישן	קומפ'	2.00	700.00	1,400.00
03.02.090	פירוק והתקנה של מחיצות טרספה גוון קרם (מחיר ליחידת תא הכוללת דלת)	יח'	6.00	1,800.00	10,800.00
03.02.100	אספקה והתקנת אסלה כולל ניאגרה מסוג פלסון , כולל מכסה אסלה וברז ניל	קומפ'	6.00	1,100.00	6,600.00
03.02.110	אספקה והתקנת מתקן נייר טואלט - דגם לפי הקיים בביה"ס	יח'	6.00	150.00	900.00
03.02.130	אספקה והתקנת ברז פרח פיה קצרה - מוחבר למים קרים בלבד (2 מצבים)	יח'	4.00	400.00	1,600.00
03.02.150	אספקה והתקנת ג"ת לד עגול 20 וואט (אחד בכל תא + 2 מעל הכיור)	יח'	8.00	200.00	1,600.00
03.02.160	צביעת משקוף דלת כניסה	קומפ'	2.00	200.00	400.00
03.02.170	ביצוע ניקוז ברצפה כולל אביזר ניקוז	קומפ'	2.00	500.00	1,000.00
03.02.180	אספה והתקנת ברז דלי כולל נק' מים	קומפ'	2.00	600.00	1,200.00
42,400.00	סה"כ 03.02 שיפוץ 2 חדרי שרותים מבנה ד-ו				
48,550.00	סה"כ 03 ביה"ס הדר השרון - חירות				

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019
 דף מס': 020

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך
 מבנה 3 בתי ספר

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 04 ביה"ס בכר רוסו - צור משה	
				איש קשר - רענן 053-7785779	
				הערה : כל העבודות ישולמו לאחר אישור וחתימה של אב הבית על כתב הכמויות לאחר ביצוע העבודה	
3,625.00	250.00	14.50	מטר	עב' גידור מסוג סביונית - עפ"י הפירוט והנחיות המפקח (משמאל לאולם הספורט המשך גדר סביונית 4 מ'), (חט"צ חצר בית צבעוני התקנת 2 גדרות סינוניות נפרדות בכוללות שער לכל שדה , 5.5 מ+ שער , 5 +שער) - סה"כ	04.010
15,000.00	300.00	50.00	מ"ר	כיתה מבנה יביל (ביצוע בדיוק כפי שבוצע ברוואן הזנה בשנה קודמת)- החלפת גג מבנה יביל , פירוק גג ישן והתקנת גג חדש מסוג פנל מבודד , כולל סגירות פח מסביב	04.020
3,500.00	3,500.00	1.00	קומפ'	ספריה - ביטול חלון ואדן חלון , פירוק חלון קיים אל החוץ , בניה בבלוק ביצוע טיח וצביעה (מיקום החלון בהאם להסבר אב הבית) (לא לבצע סגירה בגבס)	04.030
500.00	500.00	1.00	קומפ'	חדר מורים - תיקוני אריחי רצפה שבורים כדוגמת הקיים - ביח' בודדות	04.040
5,000.00	2,500.00	2.00	קומפ'	חט"צ - החלפת קירוי לטות עץ של 2 סככות חול - ללטות עץ חדשות , צבעות בצבע וירינת חום	04.050
2,000.00	500.00	4.00	יח'	ציפוי עמודי הצללה בספוג עטוף פרגולת צל ליד האמפי	04.060
29,625.00				סה"כ 04 ביה"ס בכר רוסו - צור משה	
				פרק 05 ביה"ס אור השרון - תנובות	
				תת פרק 05.01 כללי	
				איש קשר - זוהר 050-7872808	
				הערה : כל העבודות ישולמו לאחר אישור וחתימה של אב הבית על כתב הכמויות לאחר ביצוע העבודה	
				להעברה בתת פרק 3.05.01	

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 050-4631727 , 054-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019
 דף מס': 021

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך
 מבנה 3 בתי ספר

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				מהעברה	
				הערה : שיפוץ מבואת מוסיקה וכיתות	
3,000.00	150.00	20.00	מ"ר	סגירת חלונות בגבס - בחלל המבואה קיימים חלונות בגובה 50 ס"מ לאורך המבואה - יש להתקין לוח הכולל אומגה , שפכטל והכנה לצביעה	05.01.010
800.00	800.00	1.00	קומפ'	פירוק ופינוי ארונות ותפאורה מקירות , תיקוני חורים וסדקים , הכנת הקירות לצביעה	05.01.020
4,000.00	4,000.00	1.00	קומפ'	צביעת מבואת מוסיקה עד הכיתות , כולל צביעת חדרי השרותים במבואה	05.01.030
1,500.00	1,500.00	1.00	קומפ'	השלמת ריצוף ופנל כדוגמת הקיים בשטחים קטנים עד 10	05.01.040
14,000.00	2,800.00	5.00	יח'	החלפת דלתות כיתות במבואה - דלת סטנלי של שהרבני הכוללת מגן אצבעות וגלגל האטה - גוון לבן (כיתות + דלת חדר מוסיקה)	05.01.050
500.00	500.00	1.00	קומפ'	חדר שילוב במבואת המוסיקה - תיקון גג נזילת מים מי גשמים	05.01.060
700.00	700.00	1.00	קומפ'	צביעת כיתת שילוב	05.01.070

1,000.00	1,000.00	1.00	קומפ'	מבנה מוסיקה חוץ - לכיוון מערב עמדת שומר - אספקה וחיפוי אבן שיש כדוגמת הקיים שהפרקה (3מ')	05.01.110
1,500.00	50.00	30.00	יח'	החלפת אריחי תקרה בספריה ביח' בודדות	05.01.120

				הערה : שיפוץ מבני שרותים א והנהלה - 9 תאי שרותים במבנה יביל	
27,000.00				להעברה בתת פרק 3.05.01	

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 050-4631727 , 054-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019
 דף מס': 022

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך
 מבנה 3 בתי ספר

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
27,000.00				מהעברה	
2,500.00	2,500.00	1.00	קומפ'	פירוק ופינוי דלתות , חיפוי קירות , גופי תאורה , אסלות כיורים וריצוף	05.01.130
1,000.00	1,000.00	1.00	קומפ'	תיקון קירות מנה יביל בצמנט בורד למיעת כניסת מים במקומות המתפוררים	05.01.140
3,000.00	3,000.00	1.00	קומפ'	שיקום מערכת ביוב מאחורי האסלות , החלפת קו ביוב זוויות כולל התקנת בריכת ביקורת 60 חופית פלסטיק - העב' כוללת חפירה כיסוי התחברות - לכל אסלה להתקין זזית חוץ עם עין ביקורת	05.01.150
5,000.00	200.00	25.00	מ"ר	חיפוי קירות באריחי קרמיקה לבנים 30/60 שוכב - כולל רובה ונקיון	05.01.160
4,000.00	200.00	20.00	מ"ר	הדבקת ריצוף גרניט פורצלן כהה אנטי סליפ R10 כולל רובה ונקיון	05.01.170
9,000.00	1,000.00	9.00	יח'	התקנה דלתות מסוג טרספה לכל תא - הכולל מנעות תפוס פנוי	05.01.180
2,000.00	500.00	4.00	יח'	אספקה והתקנת כיור+ סיפון נרית ע"ג הקיר	05.01.190
10,800.00	1,200.00	9.00	יח'	אספקה והתקנת אסלה + מיכל הדחה דו כמותי של פלאסון כולל מכסה אסלה	05.01.200
8,400.00	2,800.00	3.00	יח'	החלפת דלתות כניסה לחדרי שרותים דגם סטנלי של שהרבני כולל מגן אצבעות וגלגל האטה	05.01.210
2,000.00	250.00	8.00	יח'	אספקה והתקנה גופי תאורה עגולים לד להתקנה במקום בו היה גוף קודם	05.01.220
900.00	300.00	3.00	יח'	אספקה והתקנה של ברז לשטיפת ידיים פיה קצרה	05.01.230
1,000.00	1,000.00	1.00	קומפ'	צביעה של קירות או תקרה , כולל הכנת הקירות	05.01.240
				הערה : תיקונים עפ"י דו"ח יועץ בטיחות	
76,600.00				להעברה בתת פרק 3.05.01	

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019
 דף מס': 023

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך
 מבנה 3 בתי ספר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מהעברה				76,600.00
05.01.250	מבנה תרפיה - סגירת מרווח בין הקרקע למבנה -סגירה בפח איסכורית	קומפ'	1.00	300.00	300.00
05.01.260	מבנה ספרייה - סגירת פתח בגדר - השלמה בפח איסכורית	קומפ'	1.00	300.00	300.00
	סה"כ 05.01 כללי				77,200.00
	סה"כ 05 ביה"ס אור השרון - תנבות				77,200.00
	פרק 06 ביה"ס שכטרמן - כפר יעבץ				
	תת פרק 06.01 שכטרמן כללי				
	איש קשר - אברהם - 054-2212237				
	הערה : כל העבודות ישולמו לאחר אישור וחתימה של אב הבית על כתב הכמויות לאחר ביצוע העבודה				
	הערה : תיקונים עפ"י דו"ח יועץ בטיחות				
06.01.010	מבנה ג - הדבקת פסים נגד החלקה ע"ג מדרגות	קומפ'	1.00	250.00	250.00
06.01.020	כיתת אומנות - 4 מדרגות - התקנת מאחז יד צידי המדרגות	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
06.01.030	מבנה ג - קולר מים - עיגון הקולר למניעת ההתהפכות - רצועת פח חובקת את הקולר לקיר	קומפ'	1.00	300.00	300.00
06.01.040	אולם ספורט - תיקון / החלפת ידית בהלה בדלת כניסה	קומפ'	1.00	250.00	250.00
06.01.050	מכולת אב בית - פתיחת פתח לחלונות לאזורר במידות 60/60 , אספקה והתקנה בריתוך של חלון רפפה כולל איטום למניעת כניסת גשם - ביצוע פתחי חלונות 10 ס"מ נמוך מתקת המכולה לשחרור חום , 3	יח'	6.00	800.00	4,800.00
06.01.060	3 מבני כיתות - אספקה וחיפוי אריחי קרמיקה ע"ג קירות - בגובה עד 1 מ' במסדרון ראשי של הכיתות , העבודה כוללת , פינות , פירוק פנלים , רובה ונקיון	מ"ר	110.00	250.00	27,500.00
	להעברה בתת פרק 3.06.01				34,100.00

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019
 דף מס': 024

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך
 מבנה 3 בתי ספר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מהעברה				34,100.00
06.01.070	מבנה ספריה - איטום הגג השטוח במריחה ביטומנית ויריעות איטום	קומפ'	1.00	5,000.00	5,000.00
06.01.080	ספריה - תיקוני תקרה בשפכטל גבס , צביעה	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00
06.01.090	קיר חיצוני מזכירות - תיקון קטע טיח מפורק + צביעה - שטח קטן עד 5 מ"ר	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00
06.01.100	ספריה - ביצוע קיר גבס + בידוד ופתח לדלת עפ"י הסבר מנהלת ביה"ס	מ"ר	15.00	200.00	3,000.00
06.01.110	ספריה אספקה והתקנת דלת כיתה כולל גלגל האטה ומגן אצבעות - בקיר גבס חדש	יח'	1.00	2,800.00	2,800.00
	סה"כ 06.01 שכטרמן כללי				47,900.00
	תת פרק 06.02 M21 שכטרמן				
06.02.010	פרויקט M21 עפ"י תוכנית אדריכלית שתימסר בנפרד (השתתפות מועצה 50%)	קומפ'	1.00	40,000.00	40,000.00
	סה"כ 06.02 M21 שכטרמן				40,000.00
	סה"כ 06 ביה"ס שכטרמן - כפר יעבץ				87,900.00
	פרק 08 ביה"ס קרית חינוך בני דרום - בני דרום				
	תת פרק 08.01 בנין אשל - 2 כיתות לימוד				
08.01.010	כיתה שמאלית - צביעה כללית של הכיתה קירות בלבד עד תקרה אקוסטית מעל חיפוי אריחי קרמיקה - העבודה כוללת תיקוני חורים וסדקים	קומפ'	1.00	800.00	800.00
08.01.020	כיתה ימנית - צביעה כללית של הכיתה קירות בלבד עד תקרה אקוסטית מעל חיפוי אריחי קרמיקה - העבודה כוללת תיקוני חורים וסדקים	קומפ'	1.00	800.00	800.00
	להעברה בתת פרק 3.08.01				1,600.00

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019
 דף מס': 025

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך
 מבנה 3 בתי ספר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מהעברה				1,600.00
08.01.030	תיקון אריחי קמיקה על קירות כדוגמת הקיים , השלמת אריחים חסרים ביחידות בודדות או פגומות הכל הפ"י הנחיות אב הבית - אספקה ע"י הקבלן , במידה והמוסד יספק אריחים תקוזז עלות של 5 ש"ח ליחידת אריח	יח'	60.00	40.00	2,400.00
08.01.040	כיתה שמאלית - סגרית פתח דלת קיימת בקיר גבס , מחוזק מיצבים כל 40 ס"מ , כולל שפכטל והכנב לצביעה (240/210)	קומפ'	1.00	800.00	800.00
08.01.050	מסדרון - בניית קיר גבס + פתח לדלת הפרדה בין כיתות למנהלה (מיקום הקיר יסומן ע"י המפקח) - כולל בידוד בצמר סלעים , פירוק תקרה אקוסטית התחברות לתקרת בטון , התאמת התקרה באזור הקיר (מידות הקיר במקורב 280/235 - ביצוע שפכטל והכנה לצביעה	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00
08.01.060	אספקה והתקנת דלת מילוט מתכת 110/210 נטו כולל מנעול בהלה "פוש בר" ע"ג בדלת גוון לבן בכיוון המילוט - כולל מגן אצבעות וגלגל האטה	יח'	1.00	4,500.00	4,500.00
08.01.070	קומה א כיתות אומנות ישנות - צביעת 2 כיתות עד גובה תקרה אקוסית	קומפ'	2.00	800.00	1,600.00
08.01.080	קומה א כיתת אומנות ישנות - פירוק ופינוי כוירים קיימים , ביטול נק' מים וביוב ותיקון הקיר	קומפ'	2.00	500.00	1,000.00
	סה"כ 08.01 בנין אשל - 2 כיתות לימוד				13,400.00
	<u>תת פרק 08.02 הסבת מבנה חממה לכיתה</u>				
08.02.010	קונסטרוקטור לתכנון החלפת הגג - עפ"י הצעה	קומפ'	1.00	6,000.00	6,000.00
08.02.020	פירוק ופינוי גג קיים בשטח של 180 מ"ר	קומפ'	1.00	6,000.00	6,000.00
08.02.030	ביצוע גג עפ"י תוכנית המנדס קונס' + פנל מבודד	קומפ'	1.00	80,000.00	80,000.00
	סה"כ 08.02 הסבת מבנה חממה לכיתה				92,000.00

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019
 דף מס': 026

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך
 מבנה 3 בתי ספר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
תת פרק 08.03 אולם ספורט					
	הערה : תיקונים עפ"י דו"חי יועץ בטיחות				
08.03.010	דלת יציאה דרומה - תיקון ידית בהלה	קומפ'	1.00	250.00	250.00
08.03.020	דלת יציאה צפונית - השלמת ידית בהלה ע"ג הדלת	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
08.03.030	מדרגות ירידה למועדון נוער באולם - השלמת מאחז יד על הקיר	קומפ'	1.00	800.00	800.00
	סה"כ 08.03 אולם ספורט				2,050.00
	סה"כ 08 ביה"ס קרית חינוך בני דרו - בני דרו				107,450.00
פרק 09 כללי					
תת פרק 09.01 כללי					
09.01.010	יום עבודה צוות צבעים כולל צבע לצביעת כיתות עפ"י הנחיות המפקח או המזמין - סעיף זה ישולם רק לאחר אישור וסיכום ימי עבודה מראש בחתימת המזמין או המפקח , הנ"ל לא ישולם בכל מקרה	י"ע	20.00	1,500.00	30,000.00
	סה"כ 09.01 כללי				30,000.00
תת פרק 09.02 בטיחות ביה"ס					
	גלגל האטה יסופק תוצרת בטיחותי עבודות הבטיחות עפ"י טבלה נפרדת לכתב כמויות זה				
09.02.010	התקנת גלגל להאטת דלת , פירוק מנגנון דלת ישן	יח'	29.00	150.00	4,350.00
09.02.020	התקנת מגן אצבעות לדלת	יח'	12.00	250.00	3,000.00
09.02.030	התקנת שרשרת בגובה 1.60 + וו להחזקת הדלת	יח'	10.00	80.00	800.00
	סה"כ 09.02 בטיחות ביה"ס				8,150.00
	סה"כ 09 כללי				38,150.00
	סה"כ בתי ספר				390,075.00

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות (ריכוז)
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019

דף מס': 027

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 0 הערות כלליות לעבודות קיץ מוסדות חינוך פרק 00 הערות מקדימות תת פרק 00.01 הערות מקדימות סה"כ 00 הערות מקדימות
			סה"כ 0 הערות כלליות לעבודות קיץ מוסדות חינוך
			מבנה 1 גנים פרק 01 בני דרור תת פרק 01.01 גן דרור תת פרק 01.02 בית פליקס - צמוד לגן דרור סה"כ 01 בני דרור
	7,000.00	6,000.00 1,000.00	
			פרק 02 גאולים תת פרק 02.01 גן שקמה סה"כ 02 גאולים
	1,000.00	1,000.00	
			פרק 03 חירות תת פרק 03.02 גן אלון (חדש) סה"כ 03 חירות
	14,550.00	14,550.00	
			פרק 04 ינוב תת פרק 04.01 גן אורנים סה"כ 04 ינוב
	500.00	500.00	
			פרק 05 כפר הס תת פרק 05.01 גנים - בלב / רקפת סה"כ 05 כפר הס
	6,500.00	6,500.00	

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות (ריכוז)
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019

דף מס': 028

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 06 כפר יעבץ
		500.00	תת פרק 06.01 גן אתרוג
		500.00	תת פרק 06.02 גן בטבע
		2,200.00	תת פרק 06.03 גן גפן
		1,200.00	תת פרק 06.04 גן שושנה בלב
		16,320.00	תת פרק 06.05 חווה בלב
	20,720.00		סה"כ 06 כפר יעבץ
			פרק 07 משמרת
		2,400.00	תת פרק 07.02 גן בכפר
	2,400.00		סה"כ 07 משמרת
			פרק 08 נורדיה
		400.00	תת פרק 08.02 גן שירת הלב
	400.00		סה"כ 08 נורדיה
			פרק 09 ניצני עוז
		17,400.00	תת פרק 09.02 גן הבית
	17,400.00		סה"כ 09 ניצני עוז
			פרק 10 עזריאל
		7,500.00	תת פרק 10.01 גן פיקוס
	7,500.00		סה"כ 10 עזריאל
			פרק 11 עין ורד
		2,300.00	תת פרק 11.01 גן רימון
		1,500.00	תת פרק 11.02 גן שקד
	3,800.00		סה"כ 11 עין ורד

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות (ריכוז)
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019

דף מס': 029

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 13 פורת
		2,500.00	תת פרק 13.01 גן הדס
	2,500.00		סה"כ 13 פורת
			פרק 14 צור משה
		10,600.00	תת פרק 14.01 גן תפוז
		3,300.00	תת פרק 14.02 גן תמר
		9,100.00	תת פרק 14.04 גן דובדבן
		4,600.00	תת פרק 14.05 גן פטל
	27,600.00		סה"כ 14 צור משה
			פרק 15 שער אפרים
		200.00	תת פרק 15.01 גן נחליאלי - גן פנימי
		200.00	תת פרק 15.02 גן דרורים - גן אמצעי
		13,000.00	תת פרק 15.03 גן חופית - גן קרוב לשער
	13,400.00		סה"כ 15 שער אפרים
			פרק 16 תנובות
		4,400.00	תת פרק 16.01 גן ארז
		750.00	תת פרק 16.02 גן הזית
	5,150.00		סה"כ 16 תנובות
			פרק 17 עבודות בטיחות גנים
		2,540.00	תת פרק 17.01 .
	2,540.00		סה"כ 17 עבודות בטיחות גנים
132,960.00			סה"כ 1 גנים

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות (ריכוז)
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019

דף מס': 030

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 2 מעונות
			פרק 01 מעון אנפה שער אפרים
		6,100.00	תת פרק 01.01 .
	6,100.00		סה"כ 01 מעון אנפה שער אפרים
			פרק 02 מעון אקליפטוס ינוב
		39,750.00	תת פרק 02.01 שיפוץ מטבח עפ"י דרישות משרד הבריאות
	39,750.00		סה"כ 02 מעון אקליפטוס ינוב
			פרק 03 מעון עפרוני - יער
		4,700.00	תת פרק 03.01 כללי
	4,700.00		סה"כ 03 מעון עפרוני - יער
			פרק 05 כללי
		45,000.00	תת פרק 05.01 .
	45,000.00		סה"כ 05 כללי
95,550.00			סה"כ 2 מעונות
			מבנה 3 בתי ספר
			פרק 01 ביה"ס לב הפרדס - גאולים
		500.00	תת פרק 01.01 לב הפרדס - כללי
	500.00		סה"כ 01 ביה"ס לב הפרדס - גאולים
			פרק 02 ביה"ס בין ההדרים - חירות
		700.00	תת פרק 02.01 בין ההדרים כללי
	700.00		סה"כ 02 ביה"ס בין ההדרים - חירות

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות (ריכוז)
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019

דף מס': 031

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 03 ביה"ס הדר השרון - חירות
		6,150.00	תת פרק 03.01 הדר השרון כללי
		42,400.00	תת פרק 03.02 שיפוץ 2 חדרי שרותים מבנה ד-ו
	48,550.00		סה"כ 03 ביה"ס הדר השרון - חירות
			פרק 04 ביה"ס בכר רוסו - צור משה
	29,625.00		סה"כ 04 ביה"ס בכר רוסו - צור משה
			פרק 05 ביה"ס אור השרון - תנובות
		77,200.00	תת פרק 05.01 כללי
	77,200.00		סה"כ 05 ביה"ס אור השרון - תנובות
			פרק 06 ביה"ס שכטרמן - כפר יעבץ
		47,900.00	תת פרק 06.01 שכטרמן כללי
		40,000.00	תת פרק 06.02 M21 שכטרמן
	87,900.00		סה"כ 06 ביה"ס שכטרמן - כפר יעבץ
			פרק 08 ביה"ס קרית חינוך בני דרור - בני דרור
		13,400.00	תת פרק 08.01 בנין אשל - 2 כיתות לימוד
		92,000.00	תת פרק 08.02 הסבת מבנה חממה לכיתה
		2,050.00	תת פרק 08.03 אולם ספורט
	107,450.00		סה"כ 08 ביה"ס קרית חינוך בני דרור - בני דרור
			פרק 09 כללי
		30,000.00	תת פרק 09.01 כללי
		8,150.00	תת פרק 09.02 בטיחות ביה"ס
	38,150.00		סה"כ 09 כללי
390,075.00			סה"כ 3 בתי ספר

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות (ריכוז)
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019

דף מס': 032

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 0 הערות כלליות לעבודות קיץ מוסדות חינוך פרק 00 הערות מקדימות סה"כ 0 הערות כלליות לעבודות קיץ מוסדות חינוך
		מבנה 1 גנים
	7,000.00	פרק 01 בני דרור
	1,000.00	פרק 02 גאולים
	14,550.00	פרק 03 חירות
	500.00	פרק 04 ינוב
	6,500.00	פרק 05 כפר הס
	20,720.00	פרק 06 כפר יעבץ
	2,400.00	פרק 07 משמרת
	400.00	פרק 08 נורדיה
	17,400.00	פרק 09 ניצני עוז
	7,500.00	פרק 10 עזריאל
	3,800.00	פרק 11 עין ורד
	2,500.00	פרק 13 פורת
	27,600.00	פרק 14 צור משה
	13,400.00	פרק 15 שער אפרים
	5,150.00	פרק 16 תנבות
	2,540.00	פרק 17 עבודות בטיחות גנים
132,960.00		סה"כ 1 גנים
		מבנה 2 מעונות
	6,100.00	פרק 01 מעון אנפה שער אפרים
	39,750.00	פרק 02 מעון אקליפטוס ינוב
	4,700.00	פרק 03 מעון עפרוני - יעף

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 050-4631727 , 054-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות (ריכוז)
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019

דף מס': 033

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך

סך מבנה	סך פרק	
	45,000.00	פרק 05 כללי
95,550.00		סה"כ 2 מעונות
		מבנה 3 בתי ספר
	500.00	פרק 01 ביה"ס לב הפרדס - גאולים
	700.00	פרק 02 ביה"ס בין ההדרים - חירות
	48,550.00	פרק 03 ביה"ס הדר השרון - חירות
	29,625.00	פרק 04 ביה"ס בכר חוסו - צור משה
	77,200.00	פרק 05 ביה"ס אור השרון - תנובות
	87,900.00	פרק 06 ביה"ס שכטרמן - כפר יעבץ
	107,450.00	פרק 08 ביה"ס קרית חינוך בני דרור - בני דרור
	38,150.00	פרק 09 כללי
390,075.00		סה"כ 3 בתי ספר

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 050-4631727 ,054-4631727

מועצה אזורית לב השרון
בדק בית 2019 - ביה"ס , גנים , מעונות (ריכוז)
 (עבודות שיפוצים ובינוי)

17/06/2019

דף מס': 034

בדק בית 2019 עב' בינוי מוסדות חינוך

סך מבנה	
132,960.00	מבנה 0 הערות כלליות לעבודות קיץ מוסדות חינוך
95,550.00	מבנה 1 גנים
390,075.00	מבנה 2 מעונות
	מבנה 3 בתי ספר

סך הכל	
618,585.00	סה"כ כללי
105,159.45	17% מע"מ
723,744.45	סה"כ כולל מע"מ

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 050-4631727 , 054-4631727