

מועצה אזורית לב השרון

לכבוד
המשתתפים במכרז פומבי 02/2023
לשיפוץ מבנה מרכז יום לתשושי נפש במושב חרות שבמועצה האזורית לב השרון

א.ג.נ.,

הנדון : מסמך הבהרות מס' 3

כללי:

1. בכל מקרה של סתירה בין המפורט במסמך זה למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט במסמך הבהרות זה.
2. **מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז פומבי 02/2023 והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו, כיתר מסמכי המכרז.**
3. המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

מענה לשאלות המציעים:

מס"ד	שאלה	מס' עמוד ומס' הסעיפים במכרז	התשובה
1	מציע שהינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 ותקנותיו, בענף בניה 100 בסיווג ג-2 או 131 א' לפחות. האם סיווג קבלני ג 100 עונה על הסעיף הנ"ל? עפ"י ערך כתב הכמויות האם ניתן לשנות את הסיווג הנדרש למכרז זה לסיווג ג100?	עמוד 4 – סעיף 3א3.	תשומת לב המציעים לכך שבמסגרת מסמך הבהרות מס' 2 - סיווג הקבלנים עודכן ל- 100 ג'1
2	משך ביצוע העבודות (30 יום) אינו הגיוני. האם ניתן לבדוק שזו אכן הכוונה?	עמוד 3 – סעיף ב1.	מובהר בזאת, כי תקופת הביצוע של הפרוייקט הינה 4 חודשים. עוד מובהר, כי 30 יום הינו פרק הזמן לתחילת ביצוע העבודה לאחר קבלת החלטת המועצה על הזכיה במכרז. יש לקרוא את הוראות סעיף ד3 למסמך ג' והוראות סעיף 24 למסמך ד כאילו הן כוללות את ההבהרה המפורטת לעיל.
3	בתנאי הסף ביקשתם קבלן מסיווג ג'2 ומצד שני כתבתם סיווג 131 א' יש אי הבנה בין שתי הסיווגים האלה מצד אחד מבקשים ג'2 מצד שני מאפשרים 131 א', אנחנו בסיווג 100 ג'1 האם אנחנו יכולים להשתתף?	עמוד 4 – סעיף 3א3.	ראו מענה לשאלה מס' 1
4	מחיר לא מתאים	06.02.0060 - דלת טיפוס 6	לא יחול שינוי במחירים המפורטים בכתב הכמויות
5	לא ברור מה דרוש וגם המחיר	08.08.0001 08.08.0002	העבודה הנדרשת ומחירה הינם כמפורט בסעיף.

מועצה אזורית לב השרון

<p>תכניות הנגרות, אלומיניום, מסגרות ופריסות נשלחו במי"ל לכל משתתפי סיורי הקבלנים</p>	<p>מפרטים</p>	<p>לא צירפתם מפרטים לדלתות... נגרות... אלומיניום וכל הטיפוסים.</p>	<p>6</p>
<p>ניתן לעיון בתיק התוכניות במשרדי המועצה האזורית לב השרון</p>	<p>תכניות</p>	<p>לא מצורפים</p>	<p>7</p>
<p>ראו מענה לשאלה מס' 2</p>	<p>התחלת עבודה</p>	<p>מה הצפי להתחלת עבודה. 20/3-30/4 - יש חודש רמדאן (צום) וחג.</p>	<p>8</p>
<p>ראו מענה לשאלה מס' 2</p>	<p>תקופת ביצוע</p>	<p>לאחר עיון ובדיקה מעמיקה לחומר המכרז וכתב כמויות התברר ש: אופן הביצוע עובר את 30 יום עבודה הן מבחינה טכנית והן מבחינה ביצועית. כמו ביצוע בניית בלוקים, טיח, תשתיות, ריצוף, שפכטל וצבע, מערכות וכל מני גמורים שמחייבים סדר עבודה מסוים (עבודה בטור ולא במקביל) שלא קשור לכמות הפועלים. בנוסף, להזמנת מוצרים שמחייבים תכנון ראשוני אח"כ אישור יועצים והזמנת המוצר, אספקתו והתקנתו: למשל - מחיצה אקוסטית, לוח חשמל, וכל מני דברים שמופיעים בשם "טיפוס".</p>	<p>9</p>
<p>ראו מענה לשאלה מס' 2</p>	<p>עמוד 10 – סעיף ד3 - מסמך הצעת המחיר (מסמך ג') עמוד 24 – סעיף ג6 - מסמך החוזה (מסמך ד')</p>	<p>במסמך הצעת המחיר וגם בחוזה רשום כי זמן העבודה יהיה 30 יום מצו תחילת העבודה. בסיוור קבלנים נאמר ע"י המפקח כי זמן העבודה הוא 4 חודשים מיום שליחת צו התחלת עבודה. אודה לחידוד העניין.</p>	<p>10</p>
<p>ניתן לעיון בתיק התוכניות במשרדי המועצה האזורית לב השרון</p>	<p>עמוד 19 – סעיף 00.32 - מסמך מפרט טכני תכניות סעיף א</p>	<p>עפ"י האמור בסעיף זה האם תפרסמו תכניות מסוימות טרם רכישת מסמכים?</p>	<p>11</p>
<p>ראו מענה לשאלה מס' 1</p>		<p>בתנאי הסף של המכרז דרשתם ענף 100 ג'2 או ענף 131 א' לפחות. באומדן המכרז לפני הנחה זה סכום של כ m1.5 שח. יש התנגדות שסיווג ג'1 ענף 100 לא ישתתף? הסיווג הכספי של ענף זה הוא עד m4.8 שח.</p>	<p>12</p>

בכבוד רב,

המועצה האזורית לב השרון