

תאריך: 30.06.2019

מכרז 6/2019 למתן שירותי ייעוץ וליווי תכנון והקמת מערכות סולאריות (פוטו-וולטאיות) במועצה האזורית לב השרון

עדכונים למסמכי המכרז והבהרה - מסמך הבהרות מס' 1

עדכונים למסמכי המכרז:

- להלן התייחסות המועצה לשאלות הבהרה שהתקבלו אצלה עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה.
- מסמך זה כולל שינויים מאושרים המהווים חלק בלתי נפרד מהוראות המכרז. **המשתתפים מתבקשים שלא לבצע שינויים כלשהם על גבי חוברת המכרז** - יש להגיש את חוברת המכרז כשכל עמוד בה חתום בתחתית כנדרש.

הבהרה מאת המועצה:

מובהר בזאת כי השירותים הנדרשים מהזוכה כוללים בין היתר הארכת תוקף הרישוי להסדרה או הנפקת היתר רישוי חדש. תשלום האגרה לחברת החשמל יהיה על חשבון המועצה. בתוך 30 ימים ממועד חתימת היועץ הזוכה על ההסכם, ימסור היועץ למועצה תכנית עסקית הכוללת תזרים מזומנים להחזר במהלך תקופה של 15 שנה, החוזר על ההוצאה (IOI) ותשואה פנימית (IRR), עבור כל אחד מששת האתרים שברישוי. התכנית העסקית תהיה מבוססת על הדמיה תלת ממד של כל אחד מהאתרים שתבוצע באמצעות תכנת pvsyst.

- מובהר בזאת כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום ד' ה-10.07.2019.
- אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז, למעט האמור להלן.
- **על המשתתפים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם במכרז, כשהוא חתום בתחתית כל עמוד בחותמת ובחתימת המשתתף.**
- הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז במקרה של סתירה מפורשת בין ההוראות.

תשובות לשאלות הבהרה:

מס"ד	עמוד במכרז	פרק/סעיף במכרז	שאלה/בקשת המציע	תשובה
1.	-	נספח א'(5), נספח א'(6), נספח א'(7), נספח א'(8), נספח ב'	השתתפנו במכרז 2/19 ל מתן שירותי ייעוץ וליווי תכנון והקמת מערכות סולאריות (פוטו-וולטאיות) במועצה האזורית לב השרון שבוטל. האם ניתן להשתמש בנספחים הבאים אשר הוגשו במסגרת מכרז 2/19 לצורך	הבקשה נדחת. על משתתף המעוניין להגיש הצעה, למלא את מסמכי מכרז 6/2019. לתשומת לב המציעים בהקשר זה

מס"ד	עמוד במכרז	פרק / סעיף במכרז	שאלה/בקשת המציע	תשובה
			הגשה למכרז 6/19 - תצהיר קיום דיני עבודה, תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות, תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז, הצעת המשתתף	גם להוראות ההגשה, ובפרט לסעיף 6.6 לנספח א'.
.2	37-38	נספח ג' סעיף 8.2	תשלום תמורה בשיעור 35% מותנה בכך שאם המועצה פרסמה פנייה פומית למתן תמכה כספית, אזי התשלום ליועץ מותנה בהשלמת הדיווח למשרד הממשלתי שיעניק תמורה ומימון – האם ניתן להגביל תקופה זו בזמן או להגדיר מועד מקסימאלי כלשהו לתשלום התמורה ליועץ?	תשלום תמורה בשיעור של 35% לפי אבן דרך זו יהיה מותנה בהשלמת דיווח למשרד הממשלתי שיעניק תמורה ומימון או לא יאוחר משישה חודשים מסיום כל ההתקנות – המוקדם מבין השניים.
.3		כללי	נבקש לקבל רשימת גגות לצורך היערכותנו להגשה.	מצ"ב בזאת אישורי הארכות תוקף לרשימי ההסדרות בששת האתרים בהם נדרשת ההתקנה. המציעים יהיו רשאים לבקר באתרים או לפנות לחברת החשמל לקבלת כל החומר הטכני.
.4	5	1.4	נבקש דחייה של המועד האחרון להגשת ההצעות. פרק הזמן הקצר ביותר בין פרסום תשובות ההבהרה לבין המועד האחרון להגשת ההצעות אינו מאפשר היערכות ראויה.	הבקשה מתקבלת. מועד אחרון להגשת ההצעות יהיה יום ד' 10.07.2019.
.5	30, 16	13, הצעת המחיר	לא ניתן לתמחר אחוז מעלות הפרויקט ללא אומדן של היקף הפרויקט בש"ח.	ראו תשובה לשאלה מס' 3 – למסמך הבהרות זה צורפה רשימת האתרים בהם יבוצעו העבודות. המשתתפים יוכלו להעריך את היקף הפרויקט על בסיס רשימת האתרים וההרשאות שהתקבלו מחברת החשמל.
.6	6	תנאי סף 2.2	מבוקש להבהיר כי גם מושב נכלל בהגדרת "לקוח" לצורך עמידה בתנאי הסף.	הבקשה מתקבלת כך שגם ניסיון במושבים ייחשב כניסיון שעומד בתנאי הסף.

מס"ד	עמוד במכרז	פרק / סעיף במכרז	שאלה/בקשת המציע	תשובה
.7	6	תנאי סף 2.3	בתנאי הסף 2.3 במקום "ועד מסירתו לרשות" יבוא "ועד מסירתו ללקוח".	הבקשה מתקבלת כך שבתנאי הסף 2.3 במקום "ועד מסירתו לרשות" יבוא "ועד מסירתו ללקוח".
.8	12	7.1.2	אנא הבהרתכם כי לצורך ניקוד האיכות ניתן להציג גם פרויקטים לפני למעלה מ-5 שנים.	לא ברור לאיזה רכיב בניקוד האיכות מדובר. יחד עם זאת, מובהר בזאת כי לצורך ניקוד האיכות יש להציג פרויקטים רלוונטיים לתקופת הזמן המצוינת בתנאי הסף 2.2 או 2.3 בהתאמה.

בברכה,
המועצה האזורית
לב השרון